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Entre MUNICIPIO DE CHIA NIT.899.999.172-8, en adelante la “Entidad” por medio de su 

representante legal, por una parte; y por la otra el CONSORCIO CHIAYZAQUE, integrado por 1) 

INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A. NIT.800.097.991-2, con una participación del 

70%, representado legalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO, identificado con cedula de 

ciudadanía 79.339.188 expedida en Bogotá y 2) PAVIMENTOS Y GEOTECNIA SAS 

NIT.900.135.636-9, con una participación del 30%, representada legalmente por LUIS FRANCISCO 

MONTES BURITICA, identificado con cedula de ciudadanía 17.416.594 expedida en Acacias; como 

aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta hemos convenido celebrar el presente 

Contrato de Consultoría, previas las siguientes consideraciones:   

 

I. Que mediante la Resolución 2117 del 7 de junio de 2024, la Entidad aperturó el proceso de 
Contratación CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CMA No.002-2024 

II. Que a través de la Resolución 2866 del 6 de agosto de 2024, la Entidad adjudicó el Contrato 
al oferente CONSORCIO CHIAYZAQUE. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor, convienen las siguientes 
cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado 
natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende 
ejecutar las labores propias de la consultoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del Contrato es CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION, AMPLIACION DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS VIALES Y TRONCALES EXISTENTES, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS NUEVAS, TRONCALES, PUENTES VEHICULARES, 
MEJORAMIENTO DE RADIOS DE GIRO Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, 
CUNDINAMARCA. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación CONCURSO DE MERITOS 
ABIERTO CMA No.002-2024, los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría.  
 
El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de CINCO (5) MESES y en todo caso sin 
exceder el 31 de diciembre de 2024, contados a partir del inicio en la plataforma SECOP II previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los 
documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
 
 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Código CCE-EICP-IDI-31 Página 3 de 14 

Versión No. 2 

 

Código CCE-EICP-IDI-31 Versión 2 

 
 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 
 

El valor del Contrato es hasta por la suma de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINENTOS PESOS M/CTE ($ 1.349.876.500), equivalentes 
a 1.038 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2024 suma que se discrimina de la siguiente 
manera:  
 

DESCRIPCION  UNID CANT 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL  

REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y 
AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

KM 7,70  $ 28.000.000,00   $           215.600.000,00  

ESTUDIOS Y DISEÑOS NUEVOS (FASE 1 
PREFACTIBILIDAD - FASE 2 FACTIBILIDAD - 
FASE 3 DISEÑOS DEFINITIVOS 

KM 5,60  $ 45.000.000,00   $           252.000.000,00  

ESTUDIOS Y DISEÑOS RADIOS DE GIRO (FASE 
1 PREFACTIBILIDAD - FASE 2 FACTIBILIDAD - 
FASE 3 DISEÑOS DEFINITIVOS 

KM 2,65  $ 45.000.000,00   $           119.250.000,00  

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES 

UNIDAD  4,00  $ 72.000.000,00   $           288.000.000,00  

REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y 
AJUSTE DE ESTUDIOS EXISTENTES TRONCAL 
DE CALDAICA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TRONCAL DE CATALUÑA, (FASE 1 
PREFACTIBILIDAD - FASE 2 FACTIBILIDAD - 
FASE 3 DISEÑOS DEFINITIVOS) 

KM 2,00  $ 39.000.000,00   $             78.000.000,00  

ESTUDIOS Y DISEÑOS NUEVOS, REVISIÓN, 
ACTUALIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y AJUSTE DE 
ESPACIO PUBLICO 

M2 33000  $          5.500,00   $           181.500.000,00  

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (3)   $        1.134.350.000,00  

IVA   $           215.526.500,00  

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA   $  1.349.876.500,00  
 
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
 Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a los Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal correspondientes: 2024001054 Rubro 
230825400220202517500090342.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicio de 
producción FUENTE: R.B. SUPERAVIT LIBRE ASIGNACION y 2024001055 Rubro 
230824240220202517500341182.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicio de 
producción FUENTE: R.B. SUPERAVIT LIBRE ASIGNACION; expedidos el 17 de mayo de 2024. 
 
FORMA DE PAGO 
 
La Entidad pagará al Consultor el valor del Contrato en pagos parciales mensuales de acuerdo con 
la ejecución del Contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco por ciento 
(5 %) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del Contrato.  
 
El pago al Consultor se efectuará dentro de los (10) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura y visto bueno por parte del supervisor designado donde conste el recibo a satisfacción de las 
actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Consultor al día 
en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
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Primer pago. Para la realización del primer pago el contratista deberá adjuntar lo señalado en el 
parágrafo de pagos actas parciales y adicionalmente copia del acta de inicio suscrita por las partes. 

 
Pagos actas parciales. Para la realización de los pagos parciales el contratista deberá adjuntar:  

 
Informe de ejecución el cual debe incluir: 

 Actividades ejecutadas. 

 Listado de personal (identificación y cargo). 

 El informe debe estar foliado y firmado por el Director de la Consultoría y profesionales en 
cada especialidad de acuerdo a los productos entregados. 

 Copia de actas de reunión y/o de comités, así como de la correspondencia generada. 

 Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al sistema de seguridad social en salud, 
pensión, riesgos laborales y parafiscales firmado por contador y/o Revisor fiscal, y/o 
representante legal (Adjuntar copia de Tarjeta profesional del contador y/o revisor, y 
certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores no mayor a 3 meses).  

 Factura y/o cuenta de cobro (si es consorcio debe indicar cuales son los consorciados y el 
porcentaje de participación).  

 Pólizas vigentes con sello de aprobación de la Oficina de Contratación.  

 Copia del RUT actualizado.  

 Certificación Bancaria.  

 Los demás documentos que sean necesarios para acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones.  

 
Pago acta final. Para la realización del pago final el contratista deberá adjuntar lo señalado en el 
parágrafo de pagos actas parciales y adicionalmente: 
 

 Actividades ejecutadas. 

 Listado de personal (identificación y cargo). 

 El informe debe estar foliado y firmado por el Director de la Consultoría y profesionales en 
cada especialidad de acuerdo a los productos entregados. 

 Copia de actas de reunión y/o de comités, así como de la correspondencia generada. 

 Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al sistema de seguridad social en salud, 
pensión, riesgos laborales y parafiscales firmado por contador y/o Revisor fiscal, y/o 
representante legal (Adjuntar copia de Tarjeta profesional del contador y/o revisor, y 
certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores no mayor a 3 meses).  

 Factura y/o cuenta de cobro (si es consorcio debe indicar cuales son los consorciados y el 
porcentaje de participación).  

 Pólizas vigentes con sello de aprobación de la Oficina de Contratación.  

 Copia del RUT actualizado.  

 Certificación Bancaria.  

 Los demás documentos que sean necesarios para acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones.  

 
Adicionalmente se debe entregar 

 

 El acta de recibo final y/o terminación de obra a satisfacción y el acta de liquidación. 

 Paz y Salvo por concepto de honorarios suscrito por el personal que intervino en el proyecto. 
 
Reglas comunes: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia, las cuales incluyen:  
 

a. 5% del valor ejecutado por concepto de Contribución Especial. 
b. 2.5% del valor ejecutado por concepto de Tasa Pro-Deporte y Recreación. 
c. Otros.  

 
IMPUESTOS: EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que 
se deriven de la celebración y ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana: 

IMPUESTOS MUNICIPALES  IMPUESTOS NACIONALES  

2% Estampilla Pro-cultura (Todos los 

contratos)  

Rete fuente (Todos los contratos, varia el % de acuerdo 

con el contrato)  
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3%  Estampilla para el bienestar del adulto 

mayor (Todos los contratos)  

Rete IVA ( si practica IVA)  

2.5 % tasa Pro-deporte y recreación 

(Todos los contratos)  

ICA (Todos los contratos, varia el % de acuerdo con el 

contrato)  

 
 
Estas estampillas se liquidan antes de IVA. 
 
Nota: Los porcentajes enunciados pueden variar en cualquier momento y se aplicarán los que se 
encuentren vigentes al momento de realizar el pago. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el anexo técnico, vigente durante la ejecución del Contrato, el Consultor se obliga a:  
 
Opción 1.  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el 

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso.  
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 

durante la ejecución del Contrato.  
7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se 

desarrolla la Consultoría. 
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del Contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato.  

11. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  
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13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
(3) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe 
cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave 
evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener un título de posgrado 
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

15. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad 

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características; (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social 
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 
parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para 
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del Contrato. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

20. El Consultor dará estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad así como de la 
Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan, 
mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 

21. Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el La Entidad Estatal 
incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del 
cien por ciento (100 %), de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  
 

1. Una vez suscrita el acta de inicio, en un término no mayor a 5 días hábiles, el contratista, 
deberá presentar a la entidad, el cronograma detallado del plazo de entrega de los proyectos 
y componentes que se enmarcan en el presente proceso de contratación, dando 
cumplimiento a los frentes de trabajo y plazo establecidos por la entidad. 

2. Hacer entrega de los productos contratados según las especificaciones descritas en el 
“ANEXO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, dentro del plazo máximo establecido del 
contrato. 

3. Realizar como mínimo una (1) visita de campo, previa a la elaboración del proyecto 
arquitectónico, que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y los interesados 
del proyecto, los costos de desplazamiento serán asumidos por el contratista y se presentará 
un informe de dichas visitas. 

4. Entregar un Informe Preliminar y Diagnóstico de cada uno de los proyectos que se enmarcan 
en el presente proceso, soportado en las diferentes visitas de campo a realizarse a los 
predios donde se ejecutarán los proyectos y el insumo documental entregado por el 
municipio de Chía, según las especificaciones descritas en el “ANEXO – 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. 

5. El Contratista deberá realizar las correcciones y ajustes solicitados por la Interventoría y/o la 
entidad, y/o las empresas de servicios públicos en un término no superior a diez (10) días 
hábiles siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos deberán ser considerados por el 
Contratista en su programación, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los estudios 
y diseños, debidamente revisados y aprobados por la Interventoría o la entidad, dentro del 
plazo de ejecución del Contrato. 

6. Entregar al municipio de Chía la viabilidad, pre-factibilidad, factibilidad y la aprobación del 
diseño según las condiciones exigidas por la empresa ENEL CODENSA, lo anterior, en los 
formatos establecidos para la validación de los mismos; en consecuencia, el diseñador 
deberá entregar los planos y documentos técnicos avalados y con firma y sello de la empresa 
ENEL-CODENSA. 

7. Elaborar cada uno de los estudios y diseños acorde a la normatividad vigente que los regule. 
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8. Realizar los ajustes pertinentes, si durante la ejecución del contrato, se establecen nuevas 
normas y/o actualiza la normatividad que regula la elaboración de los estudios y diseños del 
presente proceso. 

9. Entregar todos los trabajos, unificados, impresos y en magnético en dos (2) copias en 
formato pliego a color en papel bond, en escalas indicadas respectivamente, informes 
estudios y similares en cuadernillos impresos en tamaño carta, todo debidamente ordenado, 
foliado, legajado de forma uniforme. Todos los planos irán firmados por el profesional idóneo 
quien además suministrara copia de la cedula de ciudadanía, matricula profesional y vigencia 
de esta no mayor a tres (3) meses y memorial de responsabilidad.  

10. Entregar en medio digital la totalidad del proyecto escaneado (documentación y planimetría) 
con el fin de tener la información con firmas y sellos en medio magnético y hacerlo parte del 
archivo municipal. 

11. Los cambios del personal mínimo exigido que el contratista deba realizar por motivos de 
fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentados, deben ser presentados a la 
interventoría del proyecto, quien velará por que el personal a cambiar, cuente con un perfil 
igual o superior al que se retira de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones y la interventoría informará a la entidad la procedencia o no de la solicitud de 
cambio de personal para que sea o no aprobada. 

 
CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL CONSULTOR 

 
El Consultor tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los términos pactados 

en la cláusula 8 del Contrato. 
 
 
CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 del Contrato. 
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratación.  
4. Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 del Contrato. 
5. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria 

para el adecuado cumplimiento del contrato  
6. Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya 

siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, 
exigidas en el contrato. 

7. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos 
legales.  

8. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que 
de él forman parte 

9. Suscribir el acta de terminación a través del supervisor e interventor.  
10. Suscribir conjuntamente con el contratista, el supervisor e interventor el acta de liquidación 

del contrato 
 
CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 

 
El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

 
El futuro CONTRATISTA mantendrá indemne AL MUNICIPIO DE CHIA por razón de reclamos, 
demandas, acciones legales y costos que surjan como resultado del uso, por parte del 
CONTRATISTA, de patentes, diseños o derechos de autor que sean propiedad de terceros. 
 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne AL MUNICIPIO DE CHIA contra todo reclamo, demanda, 
acción legal y costo que pueda causarse o, por daños o lesiones a personas o propiedades de 
terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes durante la 
ejecución del contrato y hasta la liquidación definitiva del contrato. 
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Se consideran como hechos imputables al CONTRATISTA todas las acciones u omisiones de su 
personal, de sus subcontratistas y dependientes y del personal al servicio de cualquiera de ellos, y 
en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 
En caso de que se instaure un reclamo, demanda o acción legal contra EL MUNICIPIO por asuntos 
que, al tenor del contrato, sean de responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto 
posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener 
indemne AL MUNICIPIO DE CHIA 
 
Si en cualquiera de los eventos antes previstos EL CONTRATISTA no asume debida y 
oportunamente la defensa DEL MUNICIPIO DE FUNZA, ésta podrá hacerlo directamente, previa 
notificación escrita al contratista y éste pagará todos los gastos en que se incurra por tal motivo. 
 
En caso de que así no lo hiciere EL CONTRATISTA, EL MUNCIPIO DE FUNZA tendrá derecho a 
descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista por razón de 
los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo legal 
 
CLÁUSULA 14. PROPIEDAD INTELECTUAL.  

 
El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato 
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos 
patrimoniales de autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales 
de autor, conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad 
con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las 
sustituyan o reformen. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS  

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 15% de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 
cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del 
contrato. 
 
2. Se impondrá una multa equivalente a 1 SMMLV] cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  
 
3. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
4. Se causarán multas equivalentes al 1% del valor del contrato, por cada día calendario transcurrido 
a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra 
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato.  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causarán las 
siguientes multas: 
 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 

al 0,2% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 

contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del 
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contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la 
Entidad, se causará una multa equivalente al 2% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación 

5. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
2% del valor total del contrato. 

6. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, 
al Consultor se le impondrá una multa equivalente al 5% del Valor del contrato. 

7. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o 
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondrá 
una multa equivalente a 0,5% SMMLV por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de 
dicha obligación. 
 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Consultor de 
continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Consultor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por 
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula 
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al 20 % del valor del contrato. La imposición de 
esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Interventor 
cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización 
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá 
hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Consultor en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
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del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Consultor.  
 
Parágrafo 2. El Consultor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a 
cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas Partes, o por cualquier otro concepto. 
 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos días contados a partir de la firma del 
Contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  
 
  

Características Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo o (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Chía, identificada con el NIT 899.999.172-8 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

Mínimo el 10% del 
valor total del 
contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
Contrato 

Plazo del Contrato 
y tres (3) años 
más. 

Mínimo el 5% del 
valor total del 
contrato. 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

cinco (5) años 
contados a partir 
desde la fecha de 
terminación y 
recibo a 
satisfacción 

Por el diez por 
ciento (10%) del 
valor total del 
contrato 

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio o la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir la razón 
social, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión 
temporal, Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del Contrato  

 Objeto del Contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 
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Características Condición 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Consultor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Consultor o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2  DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 

CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Consultor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que 
se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato, y que se compruebe tienen su causa 
en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado 
de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando 
se acredite que éstos son imputables al Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 

  
El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONSULTOR 

 
El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Consultor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Consultor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del Contrato.El empleo de tales subcontratistas no relevará al Consultor de las 
responsabilidades que asume por las labores de consultoría y por las demás obligaciones emanadas 
del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de 
los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Consultor. La Entidad podrá exigir al Consultor 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de CUATRO (04) MESES.  
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Para la liquidación se exigirá al Consultor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del Contrato.  
 
Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato o las Partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo.  
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestación 
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución se requerirá que el Consultor se 
encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 
correspondiente, si es del caso; la aprobación de las garantías y el Registro Presupuestal 
correspondiente.  
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en  

 

AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIA 

REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS 

Realizar la actualización de los estudios y diseños existentes para las siguientes vías: 
        

 Avenida Pradilla desde Variante Chía - Cota a Sector Colombia (AREA URBANA) 
 Carrera 5 Este desde Avenida Pradilla a calle 1 con Carrera 1(AREA RURAL) 
 Calle 29 entre Carrera 2 Este a Carrera 11(AREA RURAL) 
 Carrera 2 Este de Avenida Chilacos a Sector 3 Esquinas (AREA RURAL) 

 
REALIZAR ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA 
Realizar la contratación de consultorías de estudios y diseños que permitan mejorar la malla 
vial municipal en cuanto a la ampliación de vías existentes, mejoramientos de radios de giro 
y construcción de vías nuevas, de las siguientes vías: 
 

 Carrera 2A entre Calle 2A y 5 (AREA URBANA) 
 Calle 33 entre Carrera 1 y 2 Este (AREA RURAL)  
 Carrera 12 entre Calles 13 y 14 (AREA URBANA) 
 Carrera 12 entre Calles 14 y 15 (AREA URBANA) 
 Calle 9 entre Carreras 12 y 13 (AREA URBANA) 
 Carrera 5 entre Calle 21 y 23 (AREA URBANA) 
 Calle 35 entre 3 esquinas y Carrera 9 (AREA RURAL) 
 Camino Costa Rica o La Rana hasta la esquina de camino San Miguel (AREA 

RURAL) 
 Calle 37 entre Carrera 9 y autopista Chía – Cajicá (AREA RURAL) 
 Calle 24 desde la Carrera 9 hasta la Carrera 2 Este (AREA RURAL) 
 Conexión entre el camino el Cerro y camino Escuela de Fagua costado sur del 

colegio Fagua (AREA RURAL) 
 Calle 16 entre Carrera 5 y 4 (AREA URBANA) 
 Carrera 4 entre calle 16 hasta sector la cascada (AREA URBANA) 
 Carrera 4 entre calles 12 y 13 (AREA URBANA) 
 Ampliación radios de giro:  
 via Guanatá sector proyecto Elaia (AREA RURAL)  
 sector colegio fagua fanta (AREA RURAL)   
 curva sentido costado norte después del jardín (AREA RURAL)   
 sector los garcia I (AREA RURAL)  
 sector los garcia II (AREA RURAL)  
 Sector la iglesia hacia MG y Rincón de Fagua (AREA RURAL)  
 camino puente peralta sector puente peralta (AREA RURAL)  
 sector la tasca española las brujas (AREA RURAL)  
 sector los quecan torres via al chorro (AREA RURAL)  
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 sector junca via al chorro (AREA RURAL)  
 sector restaurante los potrillos (AREA RURAL)  
 sector via al chorro prado viejo (AREA RURAL)  
 camino la lucerna sector los ucrós antes de la carolina (AREA RURAL)  
 camino la lucerna sector jardín infantil Colsubsidio (AREA RURAL)  
 camino la lucerna intersección camino la cantera (AREA RURAL)  
 camino las cruces (camino la cantera) arriba de los Pachón (AREA RURAL)  
 camino la lucerna sector panadería pantojitos fábrica de muebles (AREA RURAL)

  
 camino la ladrillera (camino a la cascada) tienda nacha (AREA RURAL)  
 camino el cerro sector el polideportivo la libertad (AREA RURAL)  
 carrera 1ª con calle 1ª sector flores fredonia (AREA RURAL)  
 sector curruco conjunto Santa Ines (AREA RURAL)  
 camino el rinconcito sector los cantor (AREA RURAL)  
 sector la rana camino costa rica (AREA RURAL)  
 calle 35 entre 3 esquinas y carrera 9 (camino colegio Bojaca) (AREA RURAL)  
  calle 37 camino ical sector paredes (AREA RURAL) 

  
REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CUATRO PUENTES VEHICULARES 
Estudios y diseños para la construcción de los puentes vehiculares priorizados:  
 

 Puente Guanatá (Vereda Fagua) (AREA RURAL) 
 Puente: Sector La Hamburguesería (Vereda Tíquiza) (AREA RURAL) 
 Puente Cacique (Vereda cerca de Piedra) (AREA RURAL) 
 Puente Versalles (Vereda Fonquetá) (AREA RURAL) 

 
ESPACIO PUBLICO 
 

 Carrera 2 este entre Av. Chilacos y calle 22 (AREA RURAL) 
 Carrera 2 este entre calle 29 y sector 3 esquinas (AREA RURAL) 
 Avenida Pradilla desde Variante Chía - Cota a Sector Colombia por ambos 

costados (AREA URBANA) 
 Calle 29 entre Carrera 2 Este a Carrera 4 (AREA RURAL) 
 Carrera 5 este entre Av. Pradilla hacia el sur (AREA RURAL) 
 Carrera 5 este desde sector saucedal hasta calle 7 (AREA RURAL) 
 Calle 23 entre Carrera 2 y 9 (AREA RURAL) 
 Calle 29 entre Carrera 4 a Carrera 11 (AREA RURAL) 
 Carrera 2 este entre calle 22 y calle 29 (AREA RURAL) 
 Camino Costa Rica o La Rana hasta la esquina de camino San Miguel (AREA 

RURAL) 
 Calle 37 entre carrera 9 y autopista Chía – Cajicá (ical) (AREA RURAL) 
 Carrera 5 este desde el escenario deportivo jumbo a saucedal (AREA RURAL) 
 Yerbabuena de iglesia santa cruz a Institución Educativa el cerro- andenes en 

costado norte (AREA RURAL) 
 Vía Guaymaral de variante Chía –Cota a ingreso de Ptar 2 – andenes en costado 

oriental (AREA RURAL) 
 Carrera 9 de avenida Chilacos a camino puente peralta – andenes ambos costados 

(AREA RURAL) 
 Calle 24 de carrera 2 este a autopista norte –andenes- ambos costados (AREA 

RURAL) 
 Carrera 11de camino el Darién a camino de puente peralta – andenes costado 

occidental (AREA RURAL) 
 Carrera 4 de calle 1 sur a gimnasio Los Caobos – andenes ambos costados (AREA 

RURAL) 
 

 
 
y el domicilio contractual es el municipio de Chía – Cundinamarca.  
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
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1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Consultor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

 
 

FIN DEL DOCUMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobó:  Mónica Alexandra Naranjo Rojas – Jefe Oficina de Contratación 
Revisó:  Sol Margarita Lancheros Mora. Profesional Universitario OC 
Elaboró:  Marlen Díaz. Contratista OC 

 


